

к Договору № 9/24
от " 27 " марта 2024 г.

Заказчик

ЖСК "Березка", Московская область,
Коломенский район, п. Радужный, д. 19

Председатель ЖСК "Березка"

Трунин В. А.



2024 г.

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель Гремина Виктория
Сергеевна

Индивидуальный предприниматель

Гремина В. С.



действующего на основании листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 14.11.2023г.

" " 2024 г.

Смета 14/24

на выполнение услуг по ремонту на территории ЖСК "Березка" в п. Радужный, д. 19

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич. ед. изм.	Цена за ед. изм.	Стоимость, руб.
Раздел 1. Ремонт кровли (995 м2)					
1	Вырубка примыканий и дефектных мест кровли 10%	м2	100	224,00	22 400,00
2	Ремонт стяжки и примыканий раствором (10%)	м2	100	370,00	37 000,00
3	Праймирование праймером №1 Технониколь	м2	300	80,00	24 000,00
4	Устройство рулонной кровли примыканий (1-й слой) Унифлекс ЭПП. Пропан входит в стоимость	м2	160	480,00	76 800,00
5	Устройство рулонной кровли примыканий (2-й слой) Унифлекс ЭКП. Пропан входит в стоимость.	м2	160	480,00	76 800,00
6	Устройство рулонной кровли - прямая (1-й слой) Унифлекс ЭПП. Пропан входит в стоимость.	м2	200	430,00	86 000,00
7	Устройство рулонной кровли - прямая (2-й слой) Унифлекс ЭКП. Пропан входит в стоимость.	м2	835	430,00	359 050,00
8	Демонтаж/ монтаж отливов по торцам	м погон.	26	258,00	6 708,00
9	Погрузка и вывоз мусора	м3	3	1 350,00	4 050,00
10	Подъем материалов автокраном 31 м	час	3	2 800,00	8 400,00
11	Обрезка внутренней стороны отливов	м погон.	160	150,00	24 000,00
12	Спекание кровли. Пропан и битум для восстановления старого покрытия входят в стоимость.	м2	835	570,00	475 950,00
Итого по разделу 1:					1 201 158,00
Раздел 2. Материалы					
1	Сухая смесь М300 (мешок-40кг)	мешок	120	390,00	46 800,00
2	Праймер №1 Технониколь	кг	90	295,00	26 550,00
3	Унифлекс ЭПП 1й слой 2,8мм	м2	432	285,00	123 120,00
4	Унифлекс ЭКП 2й слой 3,8мм	м2	1193	320,00	381 760,00
5	Дюбель-гвоздь Ф 6х60	шт.	400	6,50	2 600,00
6	Воронки ливнеприемника	шт.	3	1 500,00	4 500,00
Итого по разделу 2:					585 330,00
Итого по смете:					1 786 488,00
НДС					0,00
Всего с НДС:					1 786 488,00

Цены на работы указаны без НДС, с учетом стоимости материалов.

Стоимость материалов может измениться, согласно прайс-листу поставщика на момент приобретения.

Заказчик:

Председатель ЖСК "Березка"

(должность)

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель

(должность)

действующего на основании листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 14.11.2023г.



Трушкин В.А.
Треммина В.С.